



Демонтаж вын. кронштейн
Демонтаж стойки
Уст. 3.27, 8.5.7, 8.24
на стойку (6 м) в газон
на вын. кронштейн до 20 кг.

Демонтаж вын. кронштейн
Демонтаж стойки
Уст. 3.27, 8.5.7, 8.24
на стойку (6 м) в газон
на вын. кронштейн до 20 кг.

Уст. 3.27, 8.2.4, 8.5.7, 8.24
на стойку (5 м) в газон

Уст. 3.27, 8.2.4, 8.5.7, 8.24
на стойку (5 м) в газон

Уст. 3.27, 8.2.4, 8.5.7, 8.24
на стойку (5 м) в газон

Уст. 3.27, 8.5.7, 8.24
на стойку (4 м) в газон

Уст. 3.27, 8.2.4, 8.5.7, 8.24
на стойку (5 м) в газон

Демонтаж стойки
Уст. 3.27, 8.5.7, 8.24
на стойку (4 м) в газон

Условные обозначения			
	- Стеновой кронштейн		- Т-образная опора (ЗИП)
	- Стойка дорожного знака		- Т-образная опора (ЗИП) с знаком
	- Г-образная опора		- Т-образная опора (ЗИП) с знаком и стрелой
	- Тросовая растяжка		- Тросовая растяжка с знаком
	- Выносная консоль		- Элемент благоустройства (зеркало)
	- П-образная опора (ЗИП)		- Опора освещения с одиночным светильником
	- Светофор транспортный		- Опора освещения с двойным светильником
	- Светофор пешеходный		- Трамвайный путь
			- Искусственная неровность
			- Камера фотовидефиксации
			- Пешеходное ограждение
			- Дорожное ограждение
			- Парапетное ограждение (Бетонное ограждение)

ПОДД-119-22				
Внесение изменений в проекты организации дорожного движения в Санкт-Петербурге (в части установки дорожных знаков 3.27 «Остановка запрещена», 8.24 «Работает эвакуатор», 8.5.7 «Время действия»)				
Изм.	Колуч.	Лист	Ндок.	Подпись
Внесение изменений в ПОДД по адресу: 2-я Жерновская ул.				Стадия
				РД
Схема расстановки проектируемых дорожных знаков				Лист
				1
Разработал				Листов
Бойцов				1
Дата				
11.22				
000 «РИПАС СПБ»				